

TERMS OF REFERENCE 003/2006



Contratação de Consultoria para elaborar um manual para a organização e gerenciamento da contabilidade financeira e do almoxarifado de empresas do setor florestal na Amazônia

Um Componente do:

ITTO/OIMT - International Tropical Timber Organization

Project PD 5799 Rev. 2 (F)

Embrapa Amazônia Oriental

CIFOR – Centro Internacional de Pesquisa Florestal

ATIVIDADE/TAREFA: Manual for book-keeping (20.11)

UNIDADE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: Instituto Floresta Tropical - IFT

UNIDADE DE EXECUÇÃO TÉCNICA: EMBRAPA/CIFOR

DATA: Julho de 2006

1. Contexto

O Manejo Sustentável de Florestas de Produção em Escala Comercial na Amazônia brasileira é um projeto executado através de Convênios de Cooperação Técnica e Financeira, com o propósito de estimular a adoção de práticas de bom manejo por empresas florestais na Amazônia brasileira, através do desenvolvimento e avaliação de um SMF que promova o uso sustentado dos recursos florestais em escala operacional, em parceria com duas empresas florestais. Difundir o SMF validado entre outras empresas florestais operando em condições de terra firme da Amazônia brasileira. Além de promover e apoiar pesquisa dirigida para melhorar as bases científicas e o processo de transferência de práticas de manejo sustentado, considerando os aspectos ecológicos, sociais, econômicos e político-institucionais.

Para o desenvolvimento das atividades do SMF, que aqui deve ser entendido como um **conjunto de ferramentas silviculturais e gerenciais** que levem uma empresa florestal a alcançar benefícios econômicos duradouros, partiu-se do pressuposto que as silviculturais (Programas Smalian e MFT) melhorarão a eficiência econômica das operações florestais (pré-exploratórias, exploratórias e pós-exploratórias) e reduzirão seus impactos ambientais negativos. Enquanto que as ferramentas gerenciais, inseridas no Programa MEOF, auxiliarão a planificação econômica, o controle e a execução das operações da empresa florestal, facilitando a execução de relatórios integrados e de análises.

Compõem o Programa MEOF – Monitoramento Econômico de Operações Florestais: Contabilidade, Monitoramento e Análise e Planejamento.

Especificamente a **Contabilidade** é uma ferramenta que deverá assegurar a documentação sistemática de todos os movimentos de valores e dinheiro, através de um sistema de contas adaptados às necessidades da empresa. Possibilitará a análise “on-line” das contas e do balanço financeiro.

2. Objetivo

Contratação de consultoria (Pessoa Jurídica - PJ) para elaborar um manual para a organização e gerenciamento da contabilidade financeira e do almoxarifado de empresas do setor florestal na Amazônia.

Analisar e descrever os principais programas comerciais de computador disponíveis no Brasil para contabilidade e controle de almoxarifado, apresentando recomendações em relação à sua aplicação para diferentes tipos de empreendimentos florestais.

3. Local da Consultoria

O trabalho será realizado no âmbito das Áreas de Manejo Florestal (AMF) das duas empresas parceiras do Projeto Bom Manejo, a Juruá Florestal Ltda. e Cikel Brasil Verde Madeiras Ltda.

4. Arranjo Institucional

O trabalho será realizado no projeto ITTO/OIMT PD 57/99 Rev. 2 (F) coordenado pelo Dr. José Natalino Macedo Silva da Embrapa Amazônia Oriental.

O consultor será orientado e supervisionado pelo Dr. Benno Pokorny. Se necessário, acompanhará os pesquisadores do projeto durante as viagens às Áreas de Manejo Florestal (AMF) e poderá receber apoio logístico das empresas no campo.

O consultor será contratado pelo Instituto Floresta Tropical - IFT.

5. Atividades a serem desenvolvidas

■ Levantar as demandas práticas de empréstimos florestais em relação à sua contabilidade através de entrevistas com pessoas relevantes (gerente, contador, pessoal administrativo, encarregado de almoxarifado) nas empresas CIKEL Brasil Verde Madeiras em Rio Capim e Pacajá e Juruá Florestal Ltda. em Tailândia e Novo Repartimento, ambos com as suas sedes em Belém-PA. Este levantamento deve incorporar entrevistas individuais como também reuniões técnicas em Belém com a participação dos representantes das empresas;

■ Levantar as necessidades em relação à ferramenta de monitoramento de custos e da produção das operações florestais – MEOF, desenvolvida pelo projeto, através de reuniões técnicas com o corpo técnico do projeto, em particular com o coordenador geral, o coordenador do componente socioeconômico, o assistente econômico e o consultor econômico;

■ Analisar e avaliar a organização da contabilidade e do almoxarifado, como também os procedimentos relacionados ao gerenciamento das informações.

■ Retornar os resultados da análise às empresas através de um relatório e encontros técnicos, e providenciar informações para a implementação dos princípios e procedimentos elaborados na sua contabilidade (inclusive almoxarifado), se desejado;

■ Explicar à equipe do projeto, os princípios e procedimentos utilizados na elaboração, em particular, ao coordenador, ao coordenador do componente socioeconômico, ao assistente econômico e ao consultor econômico;

■ Pesquisar os produtos comerciais (softwares) mais adequados disponíveis no mercado brasileiro;

■ Apresentar o produto final ao público interessado em um seminário a ser organizado pelo projeto;

6. Produtos

Relatório sobre os resultados da análise da contabilidade das empresas parceiras, mostrando possibilidades específicas de otimização

- Manual de contabilidade
- Manual de almoxarifado
- Documento com a descrição dos produtos comerciais (softwares) mais adequados disponíveis no mercado brasileiro e sua classificação quanto à sua utilidade em empreendimentos florestais, considerando as variedades das suas características em especial os custos e facilidade de uso.
- Relatórios trimestrais ao coordenador do projeto e ao coordenador do componente socioeconômico, em formato livre, sobre a realização das atividades mencionadas acima e resultados correspondentes.

7. Prazo

- Início das atividades: julho de 2006
- Levantamento das informações e análise da contabilidade das empresas: novembro de 2006
- Rascunhos dos produtos: janeiro de 2007
- Explicação dos produtos: março de 2007
- Incorporação das sugestões dos revisores: março de 2007
- Apresentação dos resultados da análise da contabilidade das empresas e dos produtos gerados: abril 2007
- Seminário de apresentação dos resultados: maio 2007
- Entrega dos produtos: maio de 2007

9. Forma de Pagamento

Em quatro parcelas trimestrais, mediante relatórios parciais e final, após a aprovação completa dos produtos pela coordenação do projeto.

8. Experiência e Capacidade Técnica

Apresentar resumo do currículo vitae, elencando experiência (s) e cópia dos projeto (s), programas, artigos etc., desenvolvidos na área objeto do presente Termo de Referência.

A proposta a ser apresentada corresponde a um Plano de Trabalho preliminar incluindo:

10. Apresentação da Proposta

- Cronograma financeiro, que deverá ser compatível com o Cronograma Físico apresentado;
- Se, possível, memória de cálculo detalhada com custo unitário e total de todas as atividades;
- Apresentar o prazo de validade da proposta;
- Apresentar formas e prazos de pagamentos dos trabalhos e conta corrente;
- Declaração expressa do Licitante de estarem incluídas nos preços propostos todas as despesas necessárias, tributos e preços públicos, encargos trabalhistas e previdenciários e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente na execução dos serviços.